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关于“安庆市第二人民医院口腔科改造工程”工程量清单及最高投

标限价建设单位编制要求

关于编制我院口腔科改造工程工程量清单及最高投标限价的内容，根据我

院提供的口腔科改造平面图，作出如下要求：

1、玻璃大门入口处（原办公室）天棚、踢脚线拆除及恢复，其他改造范围

无需考虑拆除及恢复工程量，与原办公室平行相连的诊室仅考虑部分地砖破除

及恢，CBCT 室不在本次改造范围内；

2、拆除原隔墙，厚 240mm，工程量为 12.5047m3；

3、拆除原地砖，工程量为 2.76m2;

4、拆除原踢脚线，工程量为 1.148m2；

5、拆除原吊顶，工程量为 14.5496m2；

6、拆除原门窗，工程量为 21.5m2；

7、拆除后破损墙面、地面、门窗洞口侧边等位置修补平整；

8、拆除的建筑垃圾外运；

9、石膏板隔墙，采用轻钢龙骨架（工程量为 107.25m2），双面 15mm 阻燃

板基层及双面 9.5mm 普通纸面石膏板封面，外刮内墙腻子二遍兼找平（工程量

为 214.5m2）；

10、成品定制 15mm 实木饰面板，工程量为 295.176m2；

11、干硬性水泥砂浆铺贴 800*800 地砖楼面，工程量为 105.4512m2；

12、100mm 高块料踢脚线，工程量为 86.318m；

13、天棚吊顶（含外走廊部分破除恢复工程量），φ8吊筋，距地高度为
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2.7m，配套铝合金龙骨，12mm 矿棉吸音板面层，工程量为 127.3544m2；

14、成品定制不锈钢边框双层 12mm 厚钢化玻璃隔断（含五金配件、平开门），

工程量为 15.39m2；

15、脚踏式医用电动门 900*2100mm（含电机、五金配件及不锈钢门套），

工程量为 1.89m2；

16、成品套装木门 900*2200mm（含门套及五金配件），工程量为 13.86m2；

17、成品套装木门 800*2000mm（含门套及五金配件），工程量为 4.8m2；

18、卫生间成品铝合金玻璃门 800*2000mm（含门套及五金配件），工程量

为 1.6m2；

19、80 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm，钢化玻璃 6+9A+6，工程

量为 15m2；

20、10 号工字钢过梁支撑购置、安装，工程量为 2根；

21、操作台高度 800mm，宽度 600mm，17mm 免漆板，台面 20mm 人造石台板，

造型根据建设单位要求制作，工程量为 6m；

22、吊柜高度 600mm，深度 500mm，17mm 免漆板，造型根据建设单位要求

制作，工程量为 4m；

23、房间强电部分工程量为：18W LED 平板灯 12 套，220V/10A 单联单控开

关 16个，220V/10A 单相五孔插座 36个，配线 BV-2.5 共计 283.74m，配线 BV-4

共计 406.86m，配管 PC16 共计 94.58m，配管 PC20 共计 135.62m，塑料接线盒

64个；

24、设备管线部分工程量为：配线 BV-4 共计 338.76m，配管 PC20 共计

112.92m，网线 UTP-5E 共计 152.92m，配管 PC16 共计 152.92m，塑料管 PPR DN20
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共计156.44m，DN20管道消毒、冲洗共计156.44m，UPVC排水管DN50共计78.22m，

医疗气体铜管￠8×1.0 共计 78.22m，地面开槽 111.14m；

25、柜台及洗手池配套设备与管线部分工程量为：220V/10A 单相五孔插座

24个，配线 BV-4 共计 152.46m，配管 PC20 共计 50.82m，电话插座 1 个，网

络插座 3个，网线 UTP-5E 共计 134.08m，配管 PC16 共计 134.08m，洗手池 5

个，感应式洗手池 1 个，塑料管 PPR DN20 共计 70.8m，DN20 管道消毒、冲洗

共计 70.8m，UPVC 排水管 DN100 共计 23.64m，UPVC 排水管 DN50 共计 29.22m；

26、安装其他项目部分工程量为：卫生间蹲便器水箱更换 1处，原有管道、

线路、设备拆除一项。

特此说明，请按上述要求编制工程量清单及最高投标限价。

安庆市第二人民医院

2024 年 3 月 18 日


